

	Gezeichnet / Revidiert		Geprüft		Freigabe	
	Datum	Visum	Datum	Visum	Datum	Visum
	22.08.2024	leoa	22.08.2024	jg	22.08.2024	Wä
A						
B						
C						
D						
E						

Legende:

Bestehend

- *Fahrbahn*
- *Gehwege*
- *Gebäude*
- *Vorplätze*
- *Grünflächen*
- *Wald*
- *Bachverlauf offen und eingedolt*
- *Markierung*
- *Mittelinseln*
- *Baum*

Projektiert

- Haupt- und Nebenfahrbahn
- Haupt- und Nebenfahrbahn Anpassung
- Gehwege / Gehweg Anpassung
- Grünflächen und Bankett
- Rasengittersteine
- Böschung Aufschüttung
- Markierung (orientierend)
- Mittelinseln
- Achse
- Rückbau / Abbruch / aufgehoben
- Baum festlegend
- Baum (Abbruch / Rodung)
- Kandelaber / Kandelaber Abbruch

Drittprojekte

- Zentrumsentwicklung Niederwangen
- Baum orientierend

Drittprojekte sind aufeinander abgestimmt aber nicht Bestandteil der Plangenehmigung.

Integrierte Bestandteile der Plangenehmigung

Beilage	Plan Nr.	Datum	Bezeichnung
1	505	22. August 2024	Situation 1:500
2	511	22. August 2024	Querprofile 1:100
3	521	22. August 2024	Längenprofil 1:500/50
4	531	22. August 2024	Landerwerbsplan 1:500
5	541	22. August 2024	Baulinien 1:2000

Kanton Bern
Canton de Berne

Bau- und Verkehrsdirektion
Tiefbauamt
Oberingenieurkreis II

Strassenplan
Dokument Nr. 1

Strassen - Nr.	**Kantonstrasse Nr. 12**	Projekt - Nr.	**420.20097**
Strassenzug	**Fribourg - Bern - Solothurn**	Plan - Nr.	**33.505**
Gemeinde	**Köniz**	Format	**60 x 147**
Projekt vom	**22.08.2024**	Revidiert	

Situation 1:500

Sanierung Freiburgstrasse Niederwangen Arbeitszone

Projektverfassende

Kissling + Zbinden AG	Moeri & Partner AG
Brunnhofweg 37	Mühlenplatz 3
Postfach 402	Postfach 64
3000 Bern 14	3000 Bern 13
Tel. 031 370 11 70	Tel. 031 320 30 40
bern@kzag.ch	info@moeripartner.ch

Planauflage